I. Varianta doplnéni osousecu rukou (ENV+PP)

Envelopa
Podlasi l.varianta Il.varianta Cena l.varianta Il.varianta
[MJ/ks] [MJ/ks] [KE/MJ] [KE s DPH] [Ké s DPH]
1.NP 2 4
2.NP 2 4
3.NP 2 4
NP > ) 16 500 198 000 396 000
5.NP 2 4
6.NP 2 4
12 24
Pevnost poznani
Podlazi l.varianta Il.varianta Cena l.varianta Il.varianta
[MJ/ks] [MJ/ks] [KE/MJ] [KEé s DPH] [Ké s DPH]
1.NP 2 2
2.NP 2 2 16 500 99 000 99 000
3.NP 2 2
6 6
Ostatni néklady - elektroinstalace a stavebni prace
Objekt l.varianta Il.varianta Cena l.varianta Il.varianta
[MJ/ks] [MJ/ks] [KE/MJ] [KE s DPH] [Ké s DPH]
Envelopa 12 24 2 000 24 000 48 000
Pevnost 6 6 12 000 12 000
Celkem 36 000 60 000
Celkové néklady
Popis l.varianta Il.varianta
[KEé s DPH] [Ké s DPH]
Envelopa 222 000 444 000
Pevnost 111 000 111 000
Naklady celkem 333 000 555 000

I. varianta - je uvaZovano doplnéni 1 ks osouSece na toaletu u Envelopy
. varianta - je uvazovano doplnéni 2 ks osou$ec¢l na toaletu u Envelopy




Il. Varianta doplnéni osousec¢u rukou do €asti objektti (ENV+PP)

Envelopa
Podlasi l.varianta Il.varianta Cena l.varianta Il.varianta
[MJ/ks] [MJ/ks] [KE/MJ] [KE s DPH] [Ké s DPH]
1.NP 2 4
2.NP
3.NP
NP 16 500 99 000 198 000
5.NP 2 4
6.NP 2 4
6 12
Pevnost poznani
Podlazi l.varianta Il.varianta Cena l.varianta Il.varianta
[MJ/ks] [MJ/ks] [KE/MJ] [KEé s DPH] [Ké s DPH]
1.NP 2 2
2.NP 2 2 16 500 99 000 99 000
3.NP 2 2
6 6
Ostatni néklady - elektroinstalace a stavebni prace
Objekt l.varianta Il.varianta Cena l.varianta Il.varianta
[MJ/ks] [MJ/ks] [KE/MJ] [KE s DPH] [Ké s DPH]
Envelopa 6 12 2 000 12 000 24 000
Pevnost 6 6 12 000 12 000
24 000 36 000
Celkové néklady
Popis l.varianta Il.varianta
[KEé s DPH] [Ké s DPH]
Envelopa 111 000 222 000
Pevnost 111 000 111 000
Naklady celkem 222 000 333 000

I. varianta - je uvaZovano doplnéni 1 ks osouSece na toaletu u Envelopy
. varianta - je uvazovano doplnéni 2 ks osou$ec¢l na toaletu u Envelopy




lll. Varianta doplInéni osousecu rukou (ENV)

Envelopa
Podlasi l.varianta Il.varianta Cena l.varianta Il.varianta
[MJ/ks] [MJ/ks] [KE/MJ] [KE s DPH] [Ké s DPH]
1.NP 2 4
2.NP
3.NP
NP 16 500 99 000 198 000
5.NP 2 4
6.NP 2 4
6 12
Pevnost poznani
Podlazi l.varianta Il.varianta Cena l.varianta Il.varianta
[MJ/ks] [MJ/ks] [KE/MJ] [KEé s DPH] [Ké s DPH]
1.NP 0 0
2.NP 0 0 16 500 0 0
3.NP 0 0
0 0
Ostatni néklady - elektroinstalace a stavebni prace
Objekt l.varianta Il.varianta Cena l.varianta Il.varianta
[MJ/ks] [MJ/ks] [KE/MJ] [KE s DPH] [Ké s DPH]
Envelopa 6 12 12 000 24 000
Pevnost 0 0 2000 0 0
12 000 24 000
Celkové néklady
Popis l.varianta Il.varianta
[KEé s DPH] [Ké s DPH]
Envelopa 111 000 222 000
Pevnost 0 0
Naklady celkem 111 000 222 000

I. varianta - je uvaZovano doplnéni 1 ks osouSece na toaletu u Envelopy
. varianta - je uvazovano doplnéni 2 ks osou$ec¢l na toaletu u Envelopy
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